



Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

Quadro economico

LAVORI

Lavori di costruzione del nuovo edificio anagrafe - LOTTO 1

COMMITTENTE Dott. Riccardo CICIRIELLO

IMPRESA IMPREDIL S.p.A.

CONTRATTO

N° Repertorio 2365

del 03/01/2024

Registrato il 05/01/2024

Presso

al n° 23

Mod. 2Q

Volume II

Foglio 12

Prezzario LL.PP.Campania2016

Progettista Ing. Luca Cocozza

IL TECNICO

Data 17/01/2024

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
a Misura		10,0000	165.947,76
a Corpo		10,0000	106.601,15
Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni (da scorporare all'importo soggetto a ribasso)			91.216,09
TOTALE [A. LAVORI]			272.548,91
B. COSTI DELLA SICUREZZA			
a Misura		10,0000	
a Corpo		10,0000	25.283,41
TOTALE [B. COSTI DELLA SICUREZZA]			25.283,41
C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ			
Misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa		22,0000	6.500,00
TOTALE [C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ]			6.500,00
D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE			
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale		22,0000	
TOTALE [D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE]			
E. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
1.1 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		22,0000	
1.2 Rimborsi previa fattura		22,0000	
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI STAZIONE APPALTANTE			
2.1 Indagini geologiche		22,0000	12.365,00
2.2 Rilievi topografici		22,0000	96.584,00
2.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	3.650,00
2.4 Altro		22,0000	
3. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PROGETTISTA			
3.1 Indagini geologiche		22,0000	
3.2 Rilievi topografici		22,0000	
3.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	
3.4 Altro		22,0000	
4. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI			
4.1 Alla rete di energia elettrica		22,0000	1.250,00
4.2 Alla rete idrica		22,0000	350,00
4.3 Alla rete fognaria		22,0000	
4.4 Alla rete gas		22,0000	
4.5 Alla rete telefonica		22,0000	
4.6 Fibra ottica – rete dati		10,0000	250,00
5. IMPREVISTI (compresi fra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara compreso costi della sicurezza)			
5.1 Maggiori lavori imprevisti per...		22,0000	
5.2 Imprevisti maggiori lavori in amministrazione diretta per...		22,0000	
6. ACCANTONAMENTI			
6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi		22,0000	
6.2 Accantonamento per modifica contratto in corso di esecuzione		22,0000	
7. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI			
7.1 Espropriazione terreni		22,0000	
7.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		22,0000	
8. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE			
8.1 Attività preliminari alla progettazione		22,0000	
8.2 Monitoraggio parametri necessari alla progettazione		22,0000	
8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica		22,0000	
8.4 Progetto esecutivo		22,0000	
8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		22,0000	
8.6 Spese per conferenze dei servizi		22,0000	
8.7 Direzione lavori		22,0000	
A RIPORTARE			418.781,32

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
RIPORTO		418.781,32
8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	
8.9 Assistenza giornaliera e contabilità	22,0000	
8.10 Incentivo prestazioni svolte dal personale dipendente	22,0000	
9. SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE		
9.1 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP	22,0000	
9.2 Assicurazione progettisti dipendenti dell'amministrazione	22,0000	
9.3 Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica	22,0000	
9.4 Verifica del progetto esecutivo	22,0000	
10. SPESE INCENTIVI ALLE FUNZIONE TECNICHE (Art. 45 codice)		
10.1 Acquisto beni e strumenti per la modellazione elettronica	22,0000	
10.2 Implementazione banche dati per controllo e miglioramento spesa	22,0000	
10.3 Formazione per incremento competenze digitali dei dipendenti	22,0000	
10.4 Specializzazione del personale con funzioni tecniche	22,0000	
10.5 Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale	22,0000	
11. COMMISSIONI GIUDICATRICI		
11.1 Spese per compensi commissioni giudicatrici	22,0000	
12. PUBBLICITÀ		
12.1 Spese pubblicità	22,0000	
12.2 Spese per notifiche	22,0000	
13. PROVE LABORATORIO, VERIFICHE E MONITORAGGI		
13.1 Accertamenti di laboratorio	22,0000	
13.2 Verifiche tecniche	22,0000	
13.3 Verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto	22,0000	
13.4 Monitoraggio successivo all'esecuzione	22,0000	
14. COLLAUDI		
14.1 Collaudo statico	22,0000	
14.2 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	
15. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO		
15.1 Verifica preventiva dell'interesse archeologico	22,0000	
16. TUTELA GIURISDIZIONALE		
16.1 Spese per i rimedi alternative alla tutela giurisdizionale	22,0000	
17. EVENTUALI SPESE OPERA ARTISTICHE		
17.1 Spese per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717	22,0000	
18. IVA ed eventuali altre imposte		56.362,01
18.1 I.V.A su A. LAVORI		27.254,89
18.2 I.V.A su B. COSTI DELLA SICUREZZA		2.528,34
18.3 I.V.A su C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ		1.430,00
18.4 I.V.A su D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE		
18.5 I.V.A su E: SOMME A DISPOSIZIONE		25.148,78
1.1 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
1.2 Rimborsi previa fattura		
2.1 Indagini geologiche		2.720,30
2.2 Rilievi topografici		21.248,48
2.3 Rilievi sotto servizi		803,00
2.4 Altro		
3.1 Indagini geologiche		
3.2 Rilievi topografici		
3.3 Rilievi sotto servizi		
3.4 Altro		
4.1 Alla rete di energia elettrica		275,00
4.2 Alla rete idrica		77,00
4.3 Alla rete fognaria		
A RIPORTARE		556.629,12

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
RIPORTO			556.629,12
4.4 Alla rete gas			
4.5 Alla rete telefonica			
4.6 Fibra ottica – rete dati			25,00
5.1 Maggiori lavori imprevisti per...			
5.2 Imprevisti maggiori lavori in amministrazione diretta per...			
6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi			
6.2 Accantonamento per modifica contratto in corso di esecuzione			
7.1 Espropriazione terreni			
7.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti			
8.1 Attività preliminari alla progettazione			
8.2 Monitoraggio parametri necessari alla progettazione			
8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica			
8.4 Progetto esecutivo			
8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			
8.6 Spese per conferenze dei servizi			
8.7 Direzione lavori			
8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			
8.9 Assistenza giornaliera e contabilità			
8.10 Incentivo prestazioni svolte dal personale dipendente			
9.1 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP			
9.2 Assicurazione progettisti dipendenti dell'amministrazione			
9.3 Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica			
9.4 Verifica del progetto esecutivo			
10.1 Acquisto beni e strumenti per la modellazione elettronica			
10.2 Implementazione banche dati per controllo e miglioramento spesa			
10.3 Formazione per incremento competenze digitali dei dipendenti			
10.4 Specializzazione del personale con funzioni tecniche			
10.5 Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale			
11.1 Spese per compensi commissioni giudicatrici			
12.1 Spese pubblicità			
12.2 Spese per notifiche			
13.1 Accertamenti di laboratorio			
13.2 Verifiche tecniche			
13.3 Verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto			
13.4 Monitoraggio successivo all'esecuzione			
14.1 Collaudo statico			
14.2 Collaudo tecnico-amministrativo			
15.1 Verifica preventiva dell'interesse archeologico			
16.1 Spese per i rimedi alternative alla tutela giurisdizionale			
17.1 Spese per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717			
TOTALE [E. SOMME A DISPOSIZIONE]			177.311,01
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E)			556.654,12
Il Progettista			
