



Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR
Istruzione e ricerca
Missione: M4 - Componente: C1 - Id: Inv3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

Quadro economico

LAVORI

Ampliamento della scuola Edmondo De Amicis mediante costruzione di un nuovo volume in aderenza al fabbricato esistente, con opere edili e strutturali, collegamento interno, completamenti e finiture.

COMMITTENTE Comune di Pontecagnano

IMPRESA

Progettista Ing. Coccozza Luca

Data 04/12/2025

IL TECNICO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
a Misura		10,0000	179.908,32
a Corpo		10,0000	111.934,67
Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni			88.869,56
TOTALE [A. LAVORI]			291.842,99
B. COSTI DELLA SICUREZZA			
a Misura			
a Corpo		10,0000	25.525,89
TOTALE [B. COSTI DELLA SICUREZZA]			25.525,89
C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ			
Misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa		22,0000	6.500,00
TOTALE [C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ]			6.500,00
D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE			
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale			
TOTALE [D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE]			
E. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
1.1 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
1.2 Rimborsi previa fattura			
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI STAZIONE APPALTANTE			
2.1 Indagini geologiche		22,0000	12.365,00
2.2 Rilievi topografici		22,0000	12.658,00
2.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	2.580,00
2.4 Altro			
3. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PROGETTISTA			
3.1 Indagini geologiche			
3.2 Rilievi topografici			
3.3 Rilievi sotto servizi			
3.4 Altro			
4. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI			
4.1 Alla rete di energia elettrica		22,0000	950,00
4.2 Alla rete idrica		22,0000	750,00
4.3 Alla rete fognaria			
4.4 Alla rete gas			
4.5 Alla rete telefonica		22,0000	1.250,00
4.6 Fibra ottica – rete dati			
5. IMPREVISTI (compresi fra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara compreso costi della sicurezza)			
5.1 Maggiori lavori imprevisi per...			
5.2 Imprevisti maggiori lavori in amministrazione diretta per...			
6. ACCANTONAMENTI			
6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi			
6.2 Accantonamento per modifica contratto in corso di esecuzione			
7. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI			
7.1 Espropriazione terreni			
7.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti			
8. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE			
8.1 Attività preliminari alla progettazione			
8.2 Monitoraggio parametri necessari alla progettazione			
8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica			
8.4 Progetto esecutivo			
8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			
8.6 Spese per conferenze dei servizi			
A RIPORTARE			354.421,88

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
RIPORTO			354.421,88
8.7 Direzione lavori			
8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			
8.9 Assistenza giornaliera e contabilità			
8.10 Incentivo prestazioni svolte dal personale dipendente			
9. SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE			
9.1 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP			
9.2 Assicurazione progettisti dipendenti dell'amministrazione			
9.3 Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica			
9.4 Verifica del progetto esecutivo			
10. SPESE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (Art. 45 codice)			
10.1 Acquisto beni e strumenti per la modellazione elettronica			
10.2 Implementazione banche dati per controllo e miglioramento spesa			
10.3 Formazione per incremento competenze digitali dei dipendenti			
10.4 Specializzazione del personale con funzioni tecniche			
10.5 Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale			
11. COMMISSIONI GIUDICATRICI			
11.1 Spese per compensi commissioni giudicatrici			
12. PUBBLICITÀ			
12.1 Spese pubblicità			
12.2 Spese per notifiche			
13. PROVE LABORATORIO, VERIFICHE E MONITORAGGI			
13.1 Accertamenti di laboratorio			
13.2 Verifiche tecniche			
13.3 Verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto			
13.4 Monitoraggio successivo all'esecuzione			
14. COLLAUDI			
14.1 Collaudo statico			
14.2 Collaudo tecnico-amministrativo			
15. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO			
15.1 Verifica preventiva dell'interesse archeologico			
16. TUTELA GIURISDIZIONALE			
16.1 Spese per i rimedi alternative alla tutela giurisdizionale			
17. EVENTUALI SPESE OPERA ARTISTICHE			
17.1 Spese per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717			
18. IVA ed eventuali altre imposte			39.888,55
18.1 I.V.A su A. LAVORI			29.184,30
18.2 I.V.A su B. COSTI DELLA SICUREZZA			2.552,59
18.3 I.V.A su C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ			1.430,00
18.4 I.V.A su D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE			
18.5 I.V.A su E: SOMME A DISPOSIZIONE			6.721,66
2.1 Indagini geologiche			2.720,30
2.2 Rilievi topografici			2.784,76
2.3 Rilievi sotto servizi			567,60
4.1 Alla rete di energia elettrica			209,00
4.2 Alla rete idrica			165,00
4.5 Alla rete telefonica			275,00
TOTALE [E. SOMME A DISPOSIZIONE]			76.941,55
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E)			400.810,43
Il Progettista			